

Budget Ny Föreningstuga

Offert Borohus . Totalentreprenad inkl grund	1 715 705	Se bifogad offert med specifikaationer
Bygglovskostnadet inkl nybyggnadskarta	25 000	Se bifogad info från kommunen
Anslutning VA	318 000	Se bifogad info från Roslagsvatten
Geoteknisk undersökning	10 000	Uppskattad kostnad
Utsättning och lägeskontroll	10 000	Uppskattad kostnad
Markberedning och schakt för VA och EI	50 000	Uppskattad kostnad
Eventuell pålning ca 85kvm x 1.400 kr/kvm	119 000	Uppgift från entreprenör. Eventuellt avgående kostnad
Eventuell ny anslutning EI	35 000	Uppgift från Ellevio. Eventuellt avgående kostnad
Summa kostnader	2 282 705	
Oförutsett 5%	114 135	
Budgetkostnad	2 396 840	

Förslag på placering. Se bifogad skiss